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Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe chodnika DW 875 km 59+032- 59+049 strona lewa
w m. Wolka Niedzwiedzka

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewadzkich — Rejon Drog Wojewédzkich w Lancucie zwigzku

z wnioskiem Gminy Sokotow Matopolski o wydanie warunkdw technicznych na budowe chodnika w ciggu
DW 875 w km 59+032-59+049 okresla wnioskowane wytyczne do projektowania i budowy w zakresie:

I. Wymagania ogdlne

1.

Przedmiotem projektowania objg¢ ciag pieszy w km od 59+032 do w km 59+049 strona lewa
mieszczacy sie w granicach pasa drogowego istniejacego lub projektowanego drogi wojewodzkiej
nr 875 Mielec- Kolbuszowa-Sokotéw Matopolski-Lezajsk w m. Wélka Niedzwiedzka wraz z
niezbgdnymi elementami takimi jak system odwodnienia, zjazdy do nieruchomosci;

Dokumentacje techniczng nalezy opracowac na bazie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali
1:500 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie niezbednym do uzyskania
zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgloszenia;

W ramach dokumentaciji Wykonawca sporzgdzi opinie geotechniczng zgodnie

z obowigzujacymi regulacjami prawnymi a w przypadku konieczno$ci dokumentacje badan podioza
gruntowego z projektem geotechnicznym oraz przy ztozonych warunkach gruntowych dokumentacje
geologiczno-inzynierska i hydrogeologiczng oraz uzyska decyzje zatwierdzajgce dokumentacije
wymagajace zatwierdzenia.

Przedsiewziecie projektowac na podstawie prawa krajowego i Unii Europejskiej. Przepis wiodacy
w rozwigzaniach technicznych projektowanej budowli to Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r poz. 124. Stosowa¢ w projektowaniu
aktualne normy krajowe i europejskie.

W uzgodnieniu z wiasdciwymi organami rozwigza¢ problem przebudowy infrastruktury kolidujgcej
z planowanym chodnikiem oraz zmiany w stalej organizacji ruchu tj. wykonanie nowego przejscia dla
pieszych;

Jezeli dokumentacja bedzie stanowita dowdd w postepowaniu administracyjnym lub przedmiot
takiego postepowania, Wykonawca zobowigzany jest udzielac bezptatnie pisemnych wyjasnien
dotyczacych przedmiotu objetego opracowaniem. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do
uczestniczenia w czynnoéciach postgpowania administracyjnego, jezeli wymaga tego cel
sporzadzenia dokumentacji.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi (aktualny stan prawny)
przepisami w tym techniczno-budowlanymi i polskimi normami) oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos$¢ budowy
z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét i materiatow.

8. Szata graficzna dokumentacji powinna zapewnic¢ czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznaczng tresé
opracowania. Cze$¢ opisowa spisana za pomoca edytora tekstu na komputerze. Rysunki nalezy
wykonywaé wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, kazdy rysunek powinien by¢
opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i okladki poszczegoinych czgsci sktadowych
dokumentacji.

9. Jesli na etapie opracowania dokumentacji projektowej zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ wykonania
odkrywek wynikajacych z uzyskanych warunkéw technicznych od zarzgdcow infrastruktury w celu
np. sprawdzenia/ zinwentaryzowania istniejacej infrastruktury, koszty wykonania tych odkrywek
ponosi Wykonawca.

10.Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udziatu w naradach,
spotkaniach z mieszkancami, przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych Zarzgdu
Wojewodztwa, wydziatow Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewédzkich w Rzeszowie, dotyczacych
przedmiotowej inwestyciji.

11.Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, udzielac w wyznaczonych
terminach odpowiedzi na pisma Zamawiajacego oraz urzedéw prowadzacych postgpowania
administracyjne w sprawie wydania decyzji niezbednych do wykonania zaméwienia.

12.Wykonawca obowigzany jest udziela¢ odpowiedzi na odpowiedzi na pisma Zamawiajgcego oraz
urzedéw prowadzgcych postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji niezbgdnych do
wykonania zamowienia, oraz pytania Wykonawcow sktadane podczas przeprowadzania
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje inwestycji bgdacej przedmiotem
projektu oraz pytania wykonawcéow realizujacych roboty na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania tresci pytan przez Zamawiajgcego.

13.Zgodno$é przedstawionych rozwigzan z warunkami technicznymi. W przypadku braku zgodnosci
wymieni¢ przepis, ktory musi by¢ objety odstepstwem, Opracowanie materiatow do ztozenia wniosku
wraz z wnioskiem o uzyskanie odstepstwa od warunkow technicznych i uzyskanie odstepstwa (w
przypadku koniecznosci)

14. Wydanie warunkow technicznych nie stanowi ze strony Wojewddztwa Podkarpackiego
zapewnienia finansowania i realizacji zadania ani wspoffinansowania i realizacji zadania w
oparciu o sporzgdzong dokumentacje techniczng. Ustalenia te bedg przedmiotem stosownej
umowy zawartej pomiedzy Wojewédztwem Podkarpackim a Jednostka Samorzadu
Terytorialnego na wniosek tej jednostki.

Il. Dokumentacja

1. Gmina odpowiada za opracowanie dokumentacji i sprawuje merytoryczny nadzor nad jej
przygotowaniem do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgtoszenia wigcznie.
-Po uzyskaniu uzgodnienia dokumentacja winna zosta¢ protokolarnie przekazana do Wydziatu
Realizacji Inwestycji PZDW wraz z klauzulg kompletnosci.

-Merytoryczny nadzér nad rozwigzaniami projektowymi i wykonaniem dokumentacji techniczne;
sprawuje
-Komisja Oceny Projektéw Technicznych powolana przez Kierownika RDW tancut,

2. Na wstepie nalezy sporzadzi¢ dokumentacije fotograficzng odcinka objgtego budowg - tak aby
szczegotowo utrwalié stan istniejacy drogi, nieruchomosci do drég przylegtych, ogrodzen, zjazdow.
Zdjecia postuzg m.in. do oceny zglaszanych pdzniej przez osoby trzecie roszczen. Nalezy wykonac
przynajmniej po dwa zdjecia kazdej dziatki objetej inwestycjg w odstgpach nie wigkszych niz 50
metréw, w kolorze. Zdjecia nalezy ponumerowaé i opisa¢ (np. kilometrazem, numerami dziatek), tak
aby tatwo byto odnalezé potrzebne zdjecie. Dokumentacije fotograficzng nalezy przekazac
Zamawiajgcemu na plycie CD lub DVD - 2 kpl.

3. Projekt koncepcyjny— powinien zawiera¢ giowne zatozenia, w oparciu o ktére projektowana jest
droga, (np. maksymalne wykorzystanie istniejacych elementow drogi, zastosowanie rozwigzan
geometrycznych minimalizujacych koszt budowy, potrzeba maksymalnego oddalenia
projektowanego chodnika od jezdni, poprawa bezpieczenstwa ruchu itd.) Koncepcje budowy
chodnika uzgodni¢ z Rejonem Drog Wojewddzkich w tancucie. Do tego uzgodnienia przedstawic:



czesc opisowg do projektu wykonawczego;
plan sytuacyjny wraz z istotnymi elementami organizacji ruchu;
profil podiuzny z niweletg ciagu pieszego oraz rzednymi systemu odwodnienia, terenu i osi jezdni;
przekroje poprzeczne drogi wraz zaznaczonym pasem drogowym, linii ogrodzen, oraz niweletg
zjazdow,

» przekroj normalny i przekroje konstrukcyjne w charakterystycznych punktach budowl;

* inne istotne szczegoly;

= uzyskane warunki przebudowy infrastruktury.

* bhudowa elementéw wynikajacych z potrzeb ochrony srodowiska jesli koniecznos¢ ich budowy

bedzie wynika¢ z uzyskanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Jezeli, w toku uzgadniania koncepcji, koniecznym bedzie opracowanie dodatkowych koncepciji
wynikajacych z uwag RDW w tancucie, po stronie Wykonawecy lezy ich opracowanie bez dodatkowego
wynagrodzenia. Intencjg Zamawiajgcego jest jak najszybsze uzgodnienie koncepcji do dalszych prac
projektowych.

4. Po akceptacii rozwigzan projektowych dokumentacje techniczng nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia

w Rejonie Drog Wojewaodzkich w tafcucie, w tym celu nalezy przediozy¢:

e projekt budowlany (jezeli jest wymagany) —ilo&¢ 2 egz. obejmujacy wszystkie wystepujgce
branze;

e przedmiar robot, kosztorys ofertowy — ilos¢ 2 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z
podzialem na wstepnie ustalone odcinki weziowe [ub elementy rozliczeniowe /w uzgodnieniu
zZ gming/;

o kosztorys inwestorski — ilo$¢ 2 egz. z zastosowaniem kodow WSZ (CPV) z podziatem na
wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe;

e szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —ilos¢ 2 egz.
w wersji elektronicznej;

 projekt statej organizacji ruchu — jezeli ulega zmianie - ilo$¢ 2 egz.;

e projekt wycinka istniejgcej zieleni w niezbednym zakresie — ilos¢ 2 egz.

e cafosé dokumentacji w wersji elektronicznej (pdf).

Pominiecie w powyzszym zestawieniu jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu
formalnego, jakiego sporzadzenie bedzie niezbedne dla poprawnosci wykonania kompleksowej
dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku sporzgdzenia tej dokumentacji i przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
wykonywania opracowan projektowych. Wszystkie projekty musza by¢ sporzgdzone i sprawdzone
(zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa) przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia.

5. Projektant wystepujgcy do RDW o uzgodnienie rozwigzan projektowych winien:

e sprawdzi¢ czy wszystkie zjazdy i urzqdzema drogowe wystepujgce w terenie sg ujete na mapie
sytuacyjnej.(czy projekt nie ograniczy dostepnosci do dziatek przylegtych);

e parametry geometryczne, zjazdow dostosowac do istniejagcych szerokosci bram lecz nie
wiekszych od wielkosci dopuszczalnych w warunkach technicznych. Ewentualne roboty na
zjazdach, nawigzanie wysokosciowe poza pasem drogowym ewentualng regulacje wysokosciowg
bram, nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem zjazdu i dofaczy¢ do projektu wykonawczego.

e zaznaczyC i rozwigzac projektowo wszystkie kolizje z urzagdzeniami obcymi;

e zaznaczy¢ cieki wodne, wodnice i obszary wymagajgce odwodnienia bedgce w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji;

e w uzgodnieniu z RDW zorganizowa¢ spotkanie w terenie z udziatem zainteresowanych stron
jezeli ze wzgledu na sytuacje w terenie projektowanie budowli jest ponadprzecietnie
skomplikowane okazujgc zamierzenia projektowe uzyska¢ akceptacje dla tych rozwigzan;

o dostarczy¢ najpozniej dwa tygodnie przed wnioskowanym terminem posiedzenia KOPT
skompletowang zgodnie z punktem I1.3 dokumentacje do RDW.

e Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych dopuszcza sig odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.
Wiasciwy organ, po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktory ustanowit przepisy techniczno-
budowlane, w drodze postanowienia, udziela badz odmawia zgody na odstepstwo. W przypadku
koniecznosci Wykonawca przygotuje wniosek, w sprawie udzielenia zgody na odstepstwo do
wiasciwego organu i ztozy przed wydaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot;

e Uzyskaé pozwolenie wodnoprawne wraz z klauzulg ostatecznos$ci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa tj. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U. z 2018 roku poz.
2268);




opracowac¢ operat wodnoprawny zgodnie z Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U.
z 2018 roku poz. 2268) (na podstawie ktérego nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne), w
ktorym ponadto nalezy okreséli¢ powierzchnie rzeczywistg i zredukowang zlewni odwadnianej (z
terenéw uszczelnionych) przez kazdy wylot z informacjg czy powierzchnia odwadniana znajduje
sie w granicach administracyjnych miast czy tez poza tymi granicami. Jezeli powierzchnia
odwadniana czesciowo znajduje sie w granicach administracyjnych miast, a czesciowo poza tymi
granicami_nalezy wyodrebnié¢ poszczegdlne powierzchnie;
przygotowac dokumenty do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgioszenia w
organie architektoniczno-budowlanym po uprzednim uzyskaniu stosownych petnomocnictw;
niezgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte i usterki
w dokumentacji stwierdzone po okresie przekazania jej do PZDW lub w trakcie realizacji, zostang
usuniete przez projektanta staraniem zlecajacego. Projektant zobowigzany jest do usunigcia wad
dokumentacji na wtasny koszt;
na etapie wykonywania zadania projektant zobowigzany jest w zakresie okreslonym przepisami
prawa wspotpracowac z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru (nadzér autorski).
Protokot KOPT zatwierdzony przez Dyrektora PZDW Rzeszow jest dokumentem
ostatecznie uzgadniajacym projekt;

W przedmiarze dodatkowo uwzglednic:

stabilizacje granicznikow pasa drogowego w wypadku wprowadzania zmian szerokosci i gdy
zachodzi konieczno$¢ naruszenia /na etapie wykonawstwa/ istniejacych bez ich przemieszczania;

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

lll. Wymagana ilo$¢ opracowar projektowych
Wymagana ilos¢ opracowan projektowych przekazywana do PZDW w Rzeszowie.

projekt budowlany (jezeli jest wymagany) — 4 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien, opinii
i pozwolen;

projekt wykonawczy (jezeli jest wymagany) — 4 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien,
opinii i pozwolen;

przedmiar robodt, kosztorys ofertowy — ilo$¢ 2 egz. z zastosowaniem kodow WSZ (CPV) z
podziatem na wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe /w uzgodnieniu

z gming/,

kosztorys inwestorski — ilos¢ 2 egz. z zastosowaniem kodow WSZ (CPV) z podzialem na
wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe + wersja elektroniczna
edytowalna EXCEL,;

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — ilo¢ 2 egz.

w wersji elektroniczne;j;

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jeZeli jest wymagana) —ilos¢ 1 egz
projekt statej organizacji ruchu — jezeli ulega zmianie wraz z aktualnymi wymaganiami opiniami,
uzgodnieniami i zatwierdzeniami w organach ruchu — iloé¢ 4 egz. + egzemplarze niezbedne do
uzgodnien, opinii i pozwolen

Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinkg drzew (wraz z uzyskaniem decyzji w przypadku
koniecznosci) 5 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien

operat wodnoprawny - wersja edytowalna (word, excel) + format ,pdf’ (ptytka CD) + wersja
papierowa (ilos¢ 3 egz.),+ egzemplarze niezbedne do uzgodnien, opinii i pozwolen,
Wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Inwestora niezbgdnych umow uzyczenia
(w przypadku koniecznosci) 2 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien,

Dokumentacja w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania w formie pdf - zeskanowane
opracowania z uzgodnieniami) oraz w wersji edytowalnej: czes¢ opisowo-obliczeniowa,
przedmiary robot, STWIOR, kosztorysy (word, excel), rysunki w formacie dwg lub dxf) — ilos¢ 1
egz.

IV. Wybrane szczegotowe warunki rozwiagzan technicznych:

w rozwigzaniach projektowych stosowac parametry jak dla drogi wojewodzkiej klasy ,G”,
rozwigzaé kolizje stupdw teletechnicznych i lamp drogowych oswietleniowych na odcinku
planowanego chodnika, jezeli dotyczy;

nawierzchnie ciggu chodnika zaprojektowa¢ z prefabrykatow betonowych wibroprasowanych
(dopuszcza sie kostke bezfazowa) w kolorystyce uzgodnionej z gming i RDW jednakowej dla
catego projektowanego ciggu, dopuszcza sie inng /np. z betonu asfaltowego/ technologie budowy
nawierzchni:

e w wypadku stosowania ogranicznika w postaci kraweznika ulicznego i systemu odwodnienia

kanalizacyjnego dopuszcza sie stosowanie studzienek $ciekowych z kratkg kraweznikowsg;




wielkosci elementdw systemu odwodnienia uzasadni¢ niezbednymi obliczeniami i
obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie;

konstrukcja nawierzchni chodnika winna gwarantowac¢ przeniesienie obcigzenia od kot sprzetu
utrzymaniowego, propozycje przedstawi¢ do akceptacji iacznie z koncepcjg catej budowli;
konstrukcje nawierzchni na ewentualnym poszerzeniu przyja¢ jak dla istniejgcej drogi lecz nie
mniej niz jak dla kategorii ruchu KR3, w wypadku nawierzchni z betonu asfaltowego z
zastosowaniem wzmacniajgcych siatek syntetycznych na potgczeniu poszerzenia z istniejacg
nawierzchnig, rodzaj warstwy Scieralnej uzgodni¢ z RDW przy akceptowaniu koncepcji,
dopuszcza sie wykonanie poszerzenia jezdni jako korytka $ciekowego o szerokosci maksymalnej
0,5 m wykonanego z kostki betonowej;

na dojsciach do przej$¢ dla pieszych, przed zjazdami publicznymi i skrzyzowaniami bez
oznakowanych przej$¢ projektowac pas szerokosci 0, 5 m z kostki integracyjnej (z wypustkami);
zjazdy w ilosci i lokalizacji zgodnej ze stanem ewidencyjnym zaprojektowac na projektowanym
odcinku projektowanego chodnika,

w przypadku stosowania kraweznika drogowego na catej szerokosci zjazdu indywidualnego
zastosowac jego obnizenie na 1 do 4 cm powyzej krawedzi jezdni z obustronnym dwumetrowym
przejsciem z wiasciwej wysokosci chodnika (w przypadku ciggu sytuowanego przy krawgdzi
jezdni);

wysokos¢ progow i uskokow w ciggu chodnika nie moze przekraczac 1 cm;

nawierzchnie zjazddw zaprojektowaé miedzy krawedzig jezdni a granicg pasa chodnikowego w
tej samej technologii co cigg pieszy, dopuszcza sig inng /np. z betonu asfaltowego/,

zjazdy indywidualne projektowac¢ ze skosami 1:1 a publiczne z fukami o min. promieniu & m, jezeli
zajdzie potrzeba zjazdy na granicy pasa drogowego ograniczy¢ obrzezem lub kraweznikiem,
nawierzchnie zjazddw publicznych w granicach pasa drogowego zaprojektowac o konstrukcji
dostosowanej na postdj samochodu ciezarowego;

kraweznik drogowy i obrzeze projektowa¢ posadowione na lawie betonowej z oporem, przy
krawedzi jezdni kraweznik stojacy — na zjazdach moze by¢ na ptask;

w sasiedztwie z ogrodzeniami posesji ha opaskach poza chodnikiem szerokoéci ponizej 0,5m
zabezpieczy¢ trwale przed porostem zieleni, na pozostatych odcinkach zastosowac obsianie
mieszankg traw;

ewentualne przadiuzenia przepustéw drogi wojewddzkiej projektowac o konstrukcji i parametrach
istniejacych, w przypadku ztego stanu technicznego przepustu przewidziec¢ jego wymiang;
rozwigzac problem dowiazania wysokosciowego nawierzchni zjazdu do wysokosci istniejgcej na
posesji;

gdy zachodzi taka konieczno$¢ zaprojektowac i uzgodnic¢ przebudowe ogrodzenia posesiji;
zinwentaryzowa¢ zadrzewienie kolidujgace z elementami projektowymi z podaniem ich
kilometrazu, gatunku, rodzaju i obwodu oraz wystapi¢ w imieniu PZDW (po uzyskaniu
stosownego petnomocnictwa) o zezwolenie na wycinke wraz z frezowaniem pni istniejacych
drzew i uwzglednic te roboty w przedmiarze,

wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami

w terenie nalezy uzgodni¢ w RDW w tancucie.;

okresli¢, zaznaczy¢ i opisa¢ w dokumentacji punkt odniesienia powigzany z panstwowg siecig
geodezyjng (reper roboczy).

V. Wyjsciowe parametry techniczne na budowe kanatu technologicznego (w przypadku

koniecznosci):

Kanat co najmniej dwuotworowy z rur z tworzyw sztucznych typu polipropylen RPP fi 110 — jeden
otwér przeznaczy¢ na kanalizacje wtorng dla rur RHDPE fi 32 do $wiatlowodow. Zastosowad rury
z preinstalowana linkg ciggowa,.

Studnie kablowe typu SKR-2 lub wieksze w zalezno$ci od potrzeb. Studnie typowe
prefabrykowane betonowe. Dopuszcza sie studnie takze z poliweglanu —w tym przypadku
dostosowadé technologicznie caly osprzet uszczelniajacy. Pokrywy studni z wywietrznikiem,

w razie potrzeby zaprojektowa¢ odwodnienie.

Przy projektowaniu wykorzystywac¢ normy Orange Polska.




VI. Wnioskowaé o aktualizacje lub wydanie nowych warunkéw w sytuaciji:

o utraty waznosci powyzszych warunkéw, czyli po uplywie 2 lat od ich otrzymania;
o istotnej zmiany zakresu lub rodzaju planowanej budowli;
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