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Dotyczy: warunkéw technicznych na budowe chodnika DW 878 (byta DK 19) km 450+369- 450+486
strona prawa w m. Sokotow Mafopolski, ul. Lubelska

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewdédzkich — Rejon Drog Wojewodzkich w tarcucie zwigzku

z wnioskiem Gminy Sokotdéw Matopolski o wydanie warunkéw technicznych na budowe chodnika w ciggu
DW 878 (byta DK 19) w km 450+369- 450+486 okresla wnioskowane wytyczne do projektowania
i budowy w zakresie:

I. Wymagania ogdlne

1.

Przedmiotem projektowania obja¢ ciag pieszy w km od 450+369 do w km 4560+486 strona prawa
mieszczacy sie w granicach pasa drogowego istniejacego lub projektowanego drogi wojewddzkiej
nr 878 Stobierna —Rzeszéw- Dylagowka (byta DK 19 odc. Sokotéw Matopolski-Stobierna- Rzeszow)
w m. Sokotow Malopolski , ul. Lubelska wraz z niezbednymi elementami takimi jak system
odwodnienia, zjazdy do nieruchomosci;

Dokumentacje techniczng nalezy opracowac na bazie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali
1:500 zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie niezbednym do uzyskania
zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgtoszenia;

W ramach dokumentacji Wykonawca sporzadzi opinie geotechniczng zgodnie

z obowigzujgeymi regulacjami prawnymi a w przypadku konieczno$ci dokumentacje badan podioza
gruntowego z projektem geotechnicznym oraz przy ztozonych warunkach gruntowych dokumentacje
geologiczno-inzynierska i hydrogeologiczng oraz uzyska decyzje zatwierdzajgce dokumentacje
wymagajgce zatwierdzenia.

Przedsiewziecie projektowac na podstawie prawa krajowego i Unii Europejskiej. Przepis wiodacy

w rozwigzaniach technicznych projektowanej budowli to Rozporzgadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r poz. 124. Stosowac w projektowaniu
aktualne normy krajowe i europejskie.

W uzgodnieniu z wtasciwymi organami rozwigzac problem przebudowy infrastruktury kolidujgce;
z planowanym chodnikiem oraz zmiany w stalej organizacji ruchu tj. wykonanie nowego przejécia dla
pieszych;

Jezeli dokumentacja bedzie stanowita dowod w postepowaniu administracyjnym lub przedmiot
takiego postepowania, Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ bezptatnie pisemnych wyjasnien
dotyczgcych przedmiotu objetego opracowaniem. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do
uczestniczenia w czynnosciach postgpowania administracyjnego, jezeli wymaga tego cel
sporzadzenia dokumentaciji.

Rejon Drég Wojewoddzkich w tancucie Sprawe prowadzi:
ul. Polna 3b, 37-100 tancut Krzysztof Dronski
tel.: +48 17 225-26-66, faks: +48 17 225-04-35 tel. +48 17 225-87-32

e-mail: lancut@pzdw.pl, www.pzdw.pl e-mail:krzysztof.dronski@pzdw.pl



7. Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi (aktualny stan prawny)
przepisami w tym techniczno-budowlanymi i polskimi normami) oraz zasadami wiedzy technicznej.
Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos$¢ budowy
z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét i materiatow.

8. Szata graficzna dokumentacji powinna zapewni¢ czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznaczna tresc
opracowania. Cze$¢ opisowa spisana za pomoca edytora tekstu na komputerze. Rysunki nalezy
wykonywaé wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, kazdy rysunek powinien by¢
opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i okladki poszczegoéinych czegsci skiadowych
dokumentacji.

9. Jesli na etapie opracowania dokumentaciji projektowej zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ wykonania
odkrywek wynikajgcych z uzyskanych warunkéw technicznych od zarzadcow infrastruktury w celu
np. sprawdzenia/ zinwentaryzowania istniejgcej infrastruktury, koszty wykonania tych odkrywek
ponosi Wykonawca.

10.Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, do brania udziatu w naradach,
spotkaniach z mieszkancami, przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych Zarzgdu
Wojewddztwa, wydzialow Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Rzeszowie, dotyczgcych
przedmiotowej inwestycji.

11.Wykonawca jest zobowigzany, bez dodatkowego wynagrodzenia, udziela¢ w wyznaczonych
terminach odpowiedzi na pisma Zamawiajgcego oraz urzedéw prowadzgcych postepowania
administracyjne w sprawie wydania decyzji niezbednych do wykonania zamowienia.

12.Wykonawca obowigzany jest udziela¢ odpowiedzi na odpowiedzi na pisma Zamawiajgcego oraz
urzedéw prowadzacych postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji niezbgednych do
wykonania zamowienia, oraz pytania Wykonawcow skiadane podczas przeprowadzania
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje inwestycji bedacej przedmiotem
projektu oraz pytania wykonawcoéw realizujgcych roboty na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania tresci pytan przez Zamawiajgcego.

13.Zgodno$¢ przedstawionych rozwigzan z warunkami technicznymi. W przypadku braku zgodnosci
wymieni¢ przepis, ktory musi by¢ objety odstepstwem, Opracowanie materiatéw do ztozenia wniosku
wraz z wnioskiem o uzyskanie odstepstwa od warunkéw technicznych i uzyskanie odstgpstwa (w
przypadku koniecznosci)

14. Wydanie warunkéw technicznych nie stanowi ze strony Wojewodztwa Podkarpackiego
zapewnienia finansowania i realizacji zadania ani wspéffinansowania i realizacji zadania
w oparciu o sporzadzong dokumentacj¢ techniczng. Ustalenia te bedq przedmiotem
stosownej umowy zawartej pomiedzy Wojewédztwem Podkarpackim a Jednostkg Samorzadu
Terytorialnego na wniosek tej jednostki.

ll.Dokumentacja

1. Gmina odpowiada za opracowanie dokumentacji i sprawuje merytoryczny nadzor nad jej
przygotowaniem do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgtoszenia wigcznie.
-Po uzyskaniu uzgodnienia dokumentacja winna zosta¢ protokolarnie przekazana do Wydziatu
Realizacji Inwestycji PZDW wraz z klauzulg kompletnosci.

-Merytoryczny nadzér nad rozwigzaniami projektowymi i wykonaniem dokumentacii technicznej
sprawuje
-Komisja Oceny Projektow Technicznych powolana przez Kierownika RDW tancut;

2. Na wstepie nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng odcinka objetego budowa - tak aby
szczegdlowo utrwalié stan istniejgcy drogi, nieruchomosci do drég przylegtych, ogrodzen, zjazdow.
Zdjecia postuzg m.in. do oceny zglaszanych pozniej przez osoby trzecie roszczen. Nalezy wykonac
przynajmniej po dwa zdjecia kazdej dzialki objetej inwestycjg w odstepach nie wigkszych niz 50
metrow, w kolorze. Zdjecia nalezy ponumerowac i opisa¢ (np. kilometrazem, numerami dziatek), tak
aby tatwo byto odnalez¢ potrzebne zdjecie. Dokumentacije fotograficzng nalezy przekazac
Zamawiajgcemu na ptycie CD lub DVD - 2 kpl.

3. Projekt koncepeyjny— powinien zawieraé gtéwne zalozenia, w oparciu o ktére projektowana jest
droga, (np. maksymalne wykorzystanie istniejacych elementéw drogi, zastosowanie rozwigzan
geometrycznych minimalizujacych koszt budowy, potrzeba maksymalnego oddalenia




projektowanego chodnika od jezdni, poprawa bezpieczenstwa ruchu itd.) Koncepcje budowy

chodnika uzgodni¢ z Rejonem Drog Wojewddzkich w taicucie. Do tego uzgodnienia przedstawic:

« czes¢ opisowg do projektu wykonawczego;

plan sytuacyjny wraz z istotnymi elementami organizacji ruchu;

profil podtuzny z niweletg ciggu pieszego oraz rzednymi systemu odwodnienia, terenu i osi jezdni;

przekroje poprzeczne drogi wraz zaznaczonym pasem drogowym, linii ogrodzen, oraz niweletg
zjazdow,

przekréj normalny i przekroje konstrukeyjne w charakterystycznych punktach budowli;

inne istotne szczegoly,

uzyskane warunki przebudowy infrastruktury.

budowa elementéw wynikajgcych z potrzeb ochrony $rodowiska jesli konieczno$¢ ich budowy

bedzie wynikac z uzyskanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Jezeli, w toku uzgadniania koncepcji, koniecznym bedzie opracowanie dodatkowych koncepcji

wynikajgcych z uwag RDW w tancucie, po stronie Wykonawcy lezy ich opracowanie bez dodatkowego

wynagrodzenia. Intencjg Zamawiajacego jest jak najszybsze uzgodnienie koncepcji do dalszych prac

projektowych.

4. Po akceptacji rozwigzan projektowych dokumentacje techniczng nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia
w Rejonie Drog Wojewodzkich w tancucie, w tym celu nalezy przedtozyc:
o projekt budowlany (jezeli jest wymagany) - ilo$¢ 2 egz. obejmujgcy wszystkie wystepujace
branze;
e przedmiar robét, kosztorys ofertowy — iloé¢ 2 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z
podziatem na wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe /w uzgodnieniu
z gmina/;
e kosztorys inwestorski —ilos¢ 2 egz. z zastosowaniem kodow WSZ (CPV) z podziatem na
wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe;
e szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — ilos¢ 2 egz.
w wersji elektroniczne;j;
e projekt stalej organizacji ruchu — jezeli ulega zmianie —ilo$¢ 2 egz.;
o projekt wycinka istniejgcej zieleni w niezbgdnym zakresie — ilos¢ 2 egz.
e calos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej (pdf).
Pominiecie w powyzszym zestawieniu jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu
formalnego, jakiego sporzgdzenie bedzie niezbedne dla poprawnosci wykonania kompleksowe;)
dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku sporzgdzenia tej dokumentaciji i przekazania Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
wykonywania opracowan projektowych. Wszystkie projekty muszg by¢ sporzgdzone i sprawdzone
(zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa) przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia.

5. Projektant wystepujgcy do RDW o uzgodnienie rozwigzan projektowych winien:

e sprawdzi¢ czy wszystkie zjazdy i urzgdzenia drogowe wystepujace w terenie sg ujgte na mapie
sytuacyjnej.(czy projekt nie ograniczy dostgpnosci do dziatek przylegtych);

e parametry geometryczne, zjazdow dostosowac do istniejgcych szerokosci bram lecz nie
wiekszych od wielkosci dopuszczalnych w warunkach technicznych. Ewentualne roboty na
zjazdach, nawigzanie wysokosciowe poza pasem drogowym ewentualng regulacje wysokosciowg
bram, nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem zjazdu i dolgczy¢ do projektu wykonawczego.

e zaznaczyc¢ i rozwigzac¢ projektowo wszystkie kolizje z urzadzeniami obcymi;

e zaznaczy¢ cieki wodne, wodnice i obszary wymagajgce odwodnienia bedace w bezposrednim
sgsiedztwie inwestyciji;

e w uzgodnieniu z RDW zorganizowac spotkanie w terenie z udziatem zainteresowanych stron
jezeli ze wzgledu na sytuacje w terenie projektowanie budowli jest ponadprzecigtnie
skomplikowane okazujgc zamierzenia projektowe uzyskac akceptacje dla tych rozwigzan,

e dostarczy¢ najpozniej dwa tygodnie przed wnioskowanym terminem posiedzenia KOPT
skompletowang zgodnie z punktem |1.3 dokumentacje do RDVWV.

e Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w przypadkach
szczegdlnie uzasadnionych dopuszcza sie odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych.
Wiadciwy organ, po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktéry ustanowit przepisy techniczno-
budowlane, w drodze postanowienia, udziela badz odmawia zgody na odstepstwo. W przypadku
koniecznosci Wykonawca przygotuje wniosek, w sprawie udzielenia zgody na odstepstwo do
wiasciwego organu i ziozy przed wydaniem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot;



uzyskaé pozwolenie wodnoprawne wraz z klauzulg ostatecznoséci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa tj. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U. z 2018 roku poz.
2268);
opracowaé operat wodnoprawny zgodnie z Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (DZ. U.
z 2018 roku poz. 2268) (na podstawie ktérego nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne), w
ktérym ponadto nalezy okresli¢ powierzchnie rzeczywists i zredukowana zlewni odwadnianej (z
terenéw uszczelnionych) przez kazdy wylot z informacjg czy powierzchnia odwadniana znajduje
sie w granicach administracyjnych miast czy tez poza tymi granicami. Jezeli powierzchnia
odwadniana czesciowo znajduje sie w granicach administracyjnych miast, a czesciowo poza tymi
granicami_nalezy wyodrebnié poszczegdlne powierzchnie;
przygotowac dokumenty do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgtoszenia w
organie architektoniczno-budowlanym po uprzednim uzyskaniu stosownych petnomocnictw;
niezgodno$ci dokumentacji ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte i usterki
w dokumentaciji stwierdzone po okresie przekazania jej do PZDW lub w trakcie realizacji, zostang
usuniete przez projektanta staraniem zlecajgcego. Projektant zobowigzany jest do usunigcia wad
dokumentacji na wiasny koszt,
na etapie wykonywania zadania projektant zobowigzany jest w zakresie okreslonym przepisami
prawa wspotpracowaé z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru (nadzor autorski).
Protokol KOPT zatwierdzony przez Dyrektora PZDW Rzeszéw jest dokumentem
ostatecznie uzgadniajacym projekt;

W przedmiarze dodatkowo uwzglednic:

stabilizacje granicznikdéw pasa drogowego w wypadku wprowadzania zmian szeroko$ci i gdy
zachodzi koniecznos$¢ naruszenia /na etapie wykonawstwa/ istniejgcych bez ich przemieszczania;
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

lll. Wymagana ilo$¢ opracowan projektowych
Wymagana ilos¢ opracowan projektowych przekazywana do PZDW w Rzeszowie.

projekt budowlany (jezeli jest wymagany) — 4 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien, opinii
i pozwolen,

projekt wykonawczy (jezeli jest wymagany) — 4 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien,
opinii i pozwolen,

przedmiar robot, kosztorys ofertowy — ilos¢ 2 egz. z zastosowaniem koddw WSZ (CPV) z
podziatem na wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe /w uzgodnieniu

z gmina/,

kosztorys inwestorski — ilo&¢ 2 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z podziatem na
wstepnie ustalone odcinki wezlowe lub elementy rozliczeniowe + wersja elektroniczna
edytowalna EXCEL,

szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — ilos¢ 2 egz.

w wers;ji elektronicznej;

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (fezeli jest wymagana) — ilos¢ 1 egz
projekt statej organizacji ruchu — jezeli ulega zmianie wraz z aktualnymi wymaganiami opiniami,
uzgodnieniami i zatwierdzeniami w organach ruchu — iloé¢ 4 egz. + egzemplarze niezbedne do
uzgodnien, opinii i pozwolen

Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinkg drzew (wraz z uzyskaniem decyzji w przypadku
koniecznosci) 5 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien

operat wodnoprawny - wersja edytowalna (word, excel) + format ,pdf” (ptytka CD) + wersja
papierowa (ilo$¢ 3 egz.),+ egzemplarze niezbedne do uzgodnien, opinii i pozwolen,
Wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Inwestora niezbednych umoéw uzyczenia
(w przypadku koniecznoéci) 2 egz. + egzemplarze niezbedne do uzgodnien,

Dokumentacja w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania w formie pdf - zeskanowane
opracowania z uzgodnieniami) oraz w wersji edytowalnej: czgs¢ opisowo-obliczeniowa,
przedmiary robot, STWIOR, kosztorysy (word, excel), rysunki w formacie dwg lub dxf) — iloS¢ 1
egz.

IV. Wybrane szczegétowe warunki rozwigzan technicznych:

*

.

w rozwigzaniach projektowych stosowac¢ parametry jak dla drogi wojewodzkiej klasy ,GP”;
rozwigzaé kolizje stupow teletechnicznych i lamp drogowych o$wietleniowych na odcinku
planowanego chodnika, jezeli dotyczy,

nawierzchnie ciggu chodnika zaprojektowac z prefabrykatoéw betonowych wibroprasowanych
(dopuszcza sie kostke bezfazowg) w kolorystyce uzgodnionej z gming i RDW jednakowej dla
catego projektowanego ciggu, dopuszcza sig inng /np. z betonu asfaltowego/ technologie budowy
nawierzchni;



w wypadku stosowania ogranicznika w postaci kraweznika ulicznego i systemu odwodnienia
kanalizacyjnego dopuszcza sig stosowanie studzienek éciekowych z kratkg kraweznikowa;
wielkosci elementéw systemu odwodnienia uzasadni¢ niezbednymi obliczeniami i
obowigzujacymi wytycznymi w tym zakresie;

konstrukcja nawierzchni chodnika winna gwarantowaé przeniesienie obcigzenia od kot sprzgtu
utrzymaniowego, propozycje przedstawi¢ do akceptacji acznie z koncepcjg cate] budowli;
konstrukcje nawierzchni na ewentualnym poszerzeniu przyjac jak dla istniejgcej drogi lecz nie
mniej niz jak dla kategorii ruchu KR3, w wypadku nawierzchni z betonu asfaltowego z
zastosowaniem wzmacniajgcych siatek syntetycznych na potgczeniu poszerzenia z istniejaca
nawierzchnia, rodzaj warstwy $cieralnej uzgodni¢ z RDW przy akceptowaniu koncepcii,
dopuszcza sie wykonanie poszerzenia jezdni jako korytka sciekowego o szerokosci maksymalnej
0,5 m wykonanego z kostki betonowej;

na dojéciach do przejé¢ dla pieszych, przed zjazdami publicznymi i skrzyzowaniami bez
oznakowanych przej$¢ projektowaé pas szerokosci 0, 5 m z kostki integracyjnej (z wypustkami);
zjazdy w iloci i lokalizacji zgodnej ze stanem ewidencyjnym zaprojektowac na projektowanym
odcinku projektowanego chodnika;

w przypadku stosowania krawgznika drogowego na calej szerokosci zjazdu indywidualnego
zastosowaé jego obnizenie na 1 do 4 cm powyzej krawedzi jezdni z obustronnym dwumetrowym
przejsciem z wlasciwej wysokosci chodnika (w przypadku ciggu sytuowanego przy krawedzi
jezdni);

wysoko$é progdw i uskokow w ciagu chodnika nie moze przekracza¢ 1 cm;

nawierzchnie zjazdow zaprojektowaé migdzy krawedzig jezdni a granicg pasa chodnikowego w
tej samej technologii co ciag pieszy, dopuszcza sig inng /np. z betonu asfaltowego/,

zjazdy indywidualne projektowa¢ ze skosami 1:1 a publiczne z tukami o min. promieniu 5 m, jezeli
zajdzie potrzeba zjazdy na granicy pasa drogowego ograniczy¢ obrzezem lub kraweznikiem;
nawierzchnig zjazdow publicznych w granicach pasa drogowego zaprojektowac o konstrukciji
dostosowanej na postéj samochodu cigzarowego;

kraweznik drogowy i obrzeze projektowaé posadowione na fawie betonowej z oporem, przy
krawedzi jezdni kraweznik stojacy — na zjazdach moze by¢ na ptask;

w sasiedztwie z ogrodzeniami posesji na opaskach poza chodnikiem szerokosci ponizej 0,5m
zabezpieczyé trwale przed porostem zieleni, na pozostatych odcinkach zastosowac obsianie
mieszankg traw;,

ewentualne przedtuzenia przepustow drogi wojewodzkiej projektowac o konstrukcji i parametrach
istniejacych, w przypadku zlego stanu technicznego przepustu przewidzie¢ jego wymiang;
rozwiazaé problem dowigzania wysoko$ciowego nawierzchni zjazdu do wysokosci istniejacej na
posesji;

gdy zachodzi taka koniecznos¢ zaprojektowac i uzgodnic¢ przebudowe ogrodzenia posesji;
zinwentaryzowa¢ zadrzewienie kolidujace z elementami projektowymi z podaniem ich
kilometrazu, gatunku, rodzaju i obwodu oraz wystgpi¢ w imieniu PZDW (po uzyskaniu
stosownego petnomocnictwa) o zezwolenie na wycinke wraz z frezowaniem pni istniejgcych
drzew i uwzglednic te roboty w przedmiarze;

wszelkie odstepstwa od ninigjszych wytycznych spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami

w terenie nalezy uzgodni¢ w RDW w tancucie.;

okres$li¢, zaznaczy¢ i opisa¢ w dokumentaciji punkt odniesienia powigzany z panstwowa siecig
geodezyjna (reper roboczy).

V. Wyjéciowe parametry techniczne na budowe kanatu technologicznego (w przypadku

koniecznosci):

Kanat co najmniej dwuotworowy z rur z tworzyw sztucznych typu polipropylen RPP fi 110 — jeden
otwoér przeznaczy¢ na kanalizacje wtérng dla rur RHDPE fi 32 do swiattowodow. Zastosowac rury
z preinstalowang linka ciggowa.

Studnie kablowe typu SKR-2 lub wieksze w zaleznosci od potrzeb. Studnie typowe
prefabrykowane betonowe. Dopuszcza sig studnie takze z poliwgglanu — w tym przypadku
dostosowaé technologicznie caly osprzet uszczelniajgcy. Pokrywy studni z wywietrznikiem,

w razie potrzeby zaprojektowac¢ odwodnienie.

Przy projektowaniu wykorzystywa¢ normy Orange Polska.



VI. Wnioskowaé o aktualizacje lub wydanie nowych warunkéw w sytuacji:

o utraty waznoséci powyzszych warunkéw, czyli po uplywie 2 lat od ich otrzymania;
e jstotnej zmiany zakresu lub rodzaju planowanej budowli;
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