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Budowa budynku zaplecza socjalnego w Wolce Niedzwiedzkiej
Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
BUDOWA PAWILONU SPORTOWEGO
Roboty ziemne
1 KNR 2-01 Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej o gruboscei do 15em za pomoca spycharki
0126/01
21,0%13,0 m2 273,000
Tazem m2 273,000
2 KNR 2-01 Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Sem grubosei humusu
0126/02 (ponad 15cm)
2730 m2 273,000
Tazem m2 273,000 x3
3 KNR 13-12 | Zaladunek koparka odspojonego gruntu z przewozem na odl.do 1km
0210.1/07
273*%0,3 m3 81,900
Tazem m3 81,900
4 KNR 2-0lw | Naklady uzupeliajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosei
0210/02 transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych, gr.kat.II-IV
m3 81,9000 x8
5 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
0206/05 samowyladowezymi na odleglosé do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kat. TV
21,0%13,0%0,5 m3 136,500
1,2%0,9%(19,95%4+10,0%3+0,6*2)+1,3*1,3%0,9+0,9*1 11,5 m3 122,886
0,9%0,5%(19,95%4+10,0%3+0,6%2)+0,5%1,1%1,5+0,5%1,3*1,3 m3 51,620
razem m3 311,006
6 KNR 2-01w | Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
0210/04 transportu ponad lkm samochodami samowyladowcezymi po drogach utwardzonych, gr kat IIT-TV
m3 311,006 x8
2 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gruncie
0503/01 kategorii I-IIT
m2 273,0000
8 KNR 2-02 | Podklady betonowe na podiozu gruntowym beton B10
1101/01
0,1%0,8%(19,95%4+10,0%3+0,6%2)+0,1%1,0%1 4+0,1%1,21,2 m3 9,164
razem m3 9,164
9 KNR 2-02 | Analogia dostawa pospolki na wymiang gruntu
1101/07
0,9%0,5%(19,95%4+10,0%3+0,6%2)+0,5%1,1%1,5+0,5%1,3*1,3 m3 51,6200
razem m3 51,6200
10 KNR 2-02 | Analogia dostawa piasku na zasypanie fundamentow
1101/07
122,886-9,164-27,153-1,109-(53,891%0,3+40,125%0,24+0,824%0,31+0,339%0,37+0,824%0,43) m3 58,9275
razem m3 58,9275
11 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleglosé do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/01 kategorii I-IT
m3 58,928
12 KNNR 1 Zageszezanie zageszezarkami nasypdw w gruncie sypkim kategorii I-II
0408/03
51,62 m3 51,620
razem m3 51,620
Roboty fundamentowe
13 KNR 2-02 Lawy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form prostokatne o szerokosci do 0,6m beton C20/25
0251.3/01
0,6%0,4%(19,95%2+7,76+10,48+18,74+10,68+10,68+1,39%2+1,18%2+3,94-+4,1 5)+0,4%0,6 7%0,44+0,4%0 44*0 m3 27,153
18+0,4%1,07%0,19+0,4*0,6 70,63
Tazem m3 27,153
14 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form prostokatne o objetosci do 0,5m3 beton C20/25
0253.3/01
0,4*1,0%1,0+0,8%1,2%0,4 m3 0,784
0,88%(0,5%0,31+0,69%0,31) m3 0,325
razem m3 1,109
15 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-form grubosci 20cm i wysokosci do 4,0m beton C20/25
0254.3/01
er30cm  0,88%(11,58%2+19,04%2) m2 53,891
er24 cm  0,77%(19,04%2+1,75%2+1,54%2+3,41+4,04) m2 40,125
gr3l cm  0,77%(0,44+0,63) m2 0,824
er37cm  0,77%044 m2 0,339
er43 cm  0,77%1,07 m2 0,824
Tazem m2 96,003
16 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci ponad
0254.3/05 20cm beton C20/25
er30cm  0,88%(11,58%2+19,04%2) m2 53,891
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razem m2 53,891 x10
17 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci ponad
0254.3/05 20cm beton C20/25
gr24 cm  0,77%(19,04%2+1,75%2+1,54%2+3,41+4,04) m2 40,125
razem m2 40,125 x4
18 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci ponad
0254.3/05 20cm beton C20/25
gr3l ecm 0,77%(0,44+0,63) m2 0,824
razem m2 0,824 x11
19 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1em grubosci ponad
0254.3/05 20cm beton C20/25
er37cm  0,77%044 m2 0,339
razem m2 0,339 x17
20 KNR 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastepny 1em grubosgci ponad
0254.3/05 20cm beton C20/25
grd43 cm 0,77%1,07 m2 0,824
razem m2 0,824 x23
21 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
(68,82+43,1+29,69+17,39+16,1+666,44+607,35+23,77+58,39)/1000 t 1,5311
razem t 1,5311
22 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkdéw i budowli
0290/01
(5,05+83,13+142,26+75,76+118,74)/1000 t 04249
razem t 04249
Izolacja fundamentow
23 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku
0604/02
0,8*(19,95%2+7,76+10,48+18,74+10,68%2+1,39*2+1,18%2+3,94+4,1 53+0,87*0,64+0,540,28+1,1 70,29+0, m2 93,7854
87%0,83+1,2%1,2+1,0%¥1 4
razem m2 93,7854
24 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0602/05 gestych - pierwsza warstwa
0,3%(19,95%2+10,68%2)+18,74%2%0,36+0,36%(3,94+1,39%2+1,1 §+4,1 5)+1,0%1,0-0,5%0,31+0,8%1,2-0,69%0,3 m2 38,0555
1+0,18%0,26*2+0,18%2%0,45
Tazem m2 38,0555
25 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0602/06 gestych - kazda nastgpna warstwa
m2 38,0555
26 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0603/05 gestych - pierwsza warstwa
0,88%(11,58%2+19,04%2)%2+0,77%(19,04%2+1,75%2+1,54%2+3,41+4,04+0,44+0,63+0,44+1,07y*2 m2 192,0050
2%0,4%(19,95%2+7,76+10,48+18,74+10,68%2+1,39%2+1,18%2+3,94+4,15+0,6 7+0,44+0,44+0,18+1,07+0,19+ m2 92,6080
0,67+0,63)
0,88%(0,5%2+0,31*2+0,69%2+0,31*2) m2 3,1856
Tazem m2 287.7986
27, KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0603/06 gestych - kazda nastepna warstwa
m2 287,7986
28 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na
0604/02 scianach fundamentowych
0,3%(11,58%2+19,04%2)+(19,04%2+1,75%2+1,54%2+3,41+4,04)*0,24+0,31 #(0,44+0,63)+0,37%0,44+1,07%0,4 m2 32,2019
3+0,5%*0,31+0,69*0,31
Tazem m2 32,2019
29 KNR K-35 | Uszezelnienie muru bez tynkowania w strefie cokolu
0103/01
0,45%(19,84%2+11,58*2) m2 28,278
Tazem m2 28,278
30 KNR K-35 | Izolacja termiczna scian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm na kleju
0107/01
1,2%(19,84*2+11,58%2)-0,35%(1,26*2+0,96%4+1,05) m2 72,815
Tazem m2 72,815
3 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
(19,84%2+11,58%2)*0,9 m2 56,556
razem m2 56,556
32 KNR 0-33 Tyrki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznej, z roznobarwnych kamieni i uziarmieniu 1,5m, o
24/05 walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie - COKOL BUDYNKU
0,35%(19,84*2+11,58*2) m2 21,9594
Tazem m2 21,994
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33 KNR 0-33 Wykoficzenie cokolu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej
22/02
19,84*2+11,58%2 m 62,840
Tazem m 62,840
34 KNR 0-33 Ochrona naroznikow wypuktych - ZEWNETRZNYCH - obwodowo nad cokotem
21/01
m 62,840
Roboty murarskie
35 KNR 2-02u2 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw "YTONG" o powierzehni czolowej etadkiej grubosci
0181/04 24cm
2,93(8,11*2+1,54*2+8,21+1,75+4,13+10,81+7,97+3,53)-1,02%2,13%6 m2 150,1654
Tazem m2 150,1654
36 KNR 2-02u2 | Sciany budynkéw jednokondyenacyjnych z bloczkéw "YTONG" o powierzehni czolowej etadkiej grubosci
0181/05 30cm
2,93%(11,58%2+19,04%2)+22,84%2-1,11*2,13-1,5%1,5-1,02%2,13-1,2%1,5%2-1,3%2,13-1,2%1,5-1,02%2,13-1,5* m2 192,7705
1,5-1,02%2,13%2-1,2%1,5%2-1,3%2,13-1,5*1,5
razem m2 192,7705
37 KNR 2-02u2 | Scianki dziatowe z bloczkéw "YTONG" o grubosci 11,5cm i wysokodci 20cm o powierzehni czolowej
0185/01 gladkicj
3,16™(3,83+1,51+1,05+2,1242,12+4,48+1 41+2,21+4,72+3 85+1,21+2,72+4 48+1,75+1,542)-1,02%*2,13%5- m2 108,042
0,9%2,13%2-1,26%2,13%2
Tazem m2 108,042
38 KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegly pelnej grubosci 1/4c
0120/01
2,14%1,17%2*2+2,14*0,8+1,51*3,16 m2 16,499
Tazem m2 16,499
39 KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych grubogei do le, z cegiel pojedynczych, bloczkdw i pustakdéw na okna
0126/01
5+3 szt 8,0000
Tazem szt 8,0000
40 KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych grubosei do le, z cegiel pojedynczych, bloczkdéw i pustakdw na drzwi,
0126/02 drzwi balkonowe i wrota
2+6 szt 8,0000
Tazem szt 8,0000
41 KNR 2-02 | Dodatek za zbrojenie scianek dziatowych
0120/09
108,042+16,499 m2 124,541
Tazem m2 124,541
42 KNR 2-02 | Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych
0122/05
7,75%14+6,83*3 m 128,990
Tazem m 128,990
43 KNR 2-02 | Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,5%41+1,8%12+2,7%2 m 88,500
Tazem m 88,500
44 KNR 2-02 Obmurowanie komindw plytkami z betonu komorkowego grubosei 6em
0123/03
3,03%(0,19+0,43%*2+0,13+0,44+0,25+0,63+0,25%2+0,5+0,63%2+0,31) m2 15,3621
Tazem m2 15,3621
45 KNR 2-02 Obmurowanie komindw phytkami z betonu komorkowego grubosei 12em
0123/04
3,03%(0,43+1,07*2+0,25+0,75+0,38) m2 11,9685
Tazem m2 11,9685
46 KNR 2-02 Obmurowanie komindw ceglami grubosci 1/2¢
0123/02
4,59%(0,43*2+2%0,38+0,43%2+0,38%2+0,43%2+0,38%2+0,4352%3+0,57*2%2+0,95%2) m2 53,3358
Tazem m2 53,3358
47 KNR 2-02 | Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o sredniej grubosei 7em z recznym uktadaniem betonu
0219/05
0,67*0,86%3+0,67*1,05%2+0,67*1 43 m2 4,0937
Tazem m2 4,0937
Roboty betonowe
48 KNR 2-02 | Schody Zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z ukladaniem betonu za pomoca pompy beton C20/25
0218.1/02
4,64 m2 4,6400
Tazem m2 41,6400
49 KNR 2-02 | Schody zZelbetowe z ukladaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci plyty
0218.1/06 schodowej beton C20/25
m2 4,6400 x4
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50 KNR 2-02 Shipy zelbetowe dwustronnie deskowane w scianach grubosei do 0,3m z recznym ukladaniem betonu beton
0211/01 C20/25
0,24%0,24%3 1 6*1+0,240,24*(1,66+0,25+1,09+0,16)*1+0,24%*0,24*(1 ,66+0,25+1,14+0,11)*1 m3 0,5460
Tazem m3 0,5460
51 KNR 2-02 | Phyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubosci 10cm i powierzchni ponad 10m?2 beton C20/25
0256.3/03
35,54+48,52+47,93+12,28+35,5 m2 179,7700
Tazem m2 179,7700
52 KNR 2-02 | Phyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubosci 10cm i powierzchni do Sm2 beton C20/25
0256.3/01
2,28+4,0 m2 6,2800
Tazem m2 6,2800
53 KNR 2-02 | Phyta stropowa w deskowaniu U-Form o grubosci 10cm i powierzchni do 10m2 beton C20/25
0256.3/02
6.86 m2 6,8600
Tazem m2 6.8600
54 KNR 2-02 | Phyta stropowa w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny lem grubosei ponad 10cm beton
0256.3/04 C20/25
176,77+6,28+6,86 m2 189,9100
razem m2 189,9100 x4
55 KNR 2-02 | Belki, podeiggi i wienice zelbetowe w deskowaniu U-Form do 12m/m2 beton C20/25
0262.3/03
0,25%0,25%61,24+0,24%0,25%57 59+0,240,3%3,08"1+0,25%0,35%2,23*1 m3 7,700
Tazem m3 7,700
56 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(2888+99,87+806,81+54,46+35,16+5,22+23,54+6,15%2+23,54*2+31,72+21,62+170,74+221,77+266,9+225, t 5,083
02+89,29+61,61+22,19)/1000
razem t 5,083
57 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkdw i budowli
0290/01
(142,08+10,21+6,39+5,86+5,49+42,2+39,68+10,94)/1000 t 0,2629
razem t 0,2629
‘Wykonanie posadzki
58 KNR 2-02 | Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podlozu gruntowym
1101/07
0,3*%(34,41+6,86+6,71+47,93+4,0+12,31+48,52+35,31) m3 58,815
Tazem m3 58,815
59 KNNR 1 Zageszezanie zageszezarkami nasypdw w gruncie sypkim kategorii I-II
0408/03
m3 58,815
60 KNR 2-02 | Podklady betonowe na podlozu gruntowym beton B10
1101/01
0,1*(34,41+6,86+6,71+47,93+4,0+12,31+48,52+35,31) m3 19,6050
razem m3 19,6050
61 KNR 2-02 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - pozioma podposadzkowa
0607/01
34.41+6,86+6,71+47, 93+4,0+12,31+48,52+35,31 m2 196,0500
razem m2 196,0500 x2
62 KNR 2-02 | Izolacje z plyt styropianowych EPS150 gr. 12 cm poziome na wierzchu konstrukeji na zaprawie
0605/02
3,1421,27+3,55436,21+12,34+2,4+3,41+2,23+3 24+11,83+3,9+3,22+14,23+3,68+12,76+5,38+19,35+2 85+ m2 186.,6900
21,74
Tazem m2 186.6900
63 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gladko
1102/02
m2 186,6900
64 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm
1102/03
m2 186,6900 x2
65 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
m2 186,6900
66 KNR 2-02u2 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 186,6900
67 KNR 2-02u2 | Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2,
2805/05 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
3.143,55+2,4+3 41+2,23+3,2443,9+3,22+3,68+5,38+2,85 m2 36,9600
Tazem m2 36,9600
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68 KNR 2-02u2 | Posadzki jednobarwne z phytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszezeniach o powierzehni ponad
2806/05 10m?2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
21,27+36,21+12,34+11,83+14,23+12,76+19,35+21,74 m2 149,7300
Tazem m2 149,7300
69 KNR 2-02u2 | Cokoliki na zaprawach cementowych z phytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszezeniach o
2809/02 powierzchni do 10m2
(18,54+17,02+18,02+16,76+7,86+18,72+11,64+8,28+7,64+26,76)-1,3%3-1,0%6-1,1-1,0-1,0*9-0,9-1,3*3 m 125,4400
Tazem m 125,4400
Roboty wykonczeniowe
70 KNR 2-02w | Tynki zwykle kategorii Il wykonywane recznie Scian i slupow
0803/03
7,04%3,03-2,13%1,3-2,13%1,3 m2 15,793
3,03%18,54-1,2%1,5%2-1,02%2,13*2 m2 48,231
3,03%7,56-1,3%2,13-1,02%2,13 m2 17,965
3,03%25,68-1,5%1,5%2-1,11*%2,13-1,02*2,13 m2 68,774
3,03%14,48+3,03%4,88-0,9%2,13%2-1,02%2,13 m2 52,654
3,17%11,16-1,02%2,13 m2 33,205
3,03%7,46-1,02%2,13%2 m2 18,259
3,03%6,34-1,02%2,13 m2 17,038
3,03%74-0,9%2,13 m2 20,505
3,03%14,48-1,02*2,13 m2 41,702
3,03%8,22-1,02%2,13%2 m2 20,561
3,03*(14,9+5,2)-0,92,13*2-1,02*2,13 m2 54,896
3,03%7,26-1,02%2,13 m2 19,825
3,03%17,02-1,5%1,5-0,9%2,13-1,02%2,13 m2 45,231
3,03%7,86-1,02%2,13 m2 21,643
3,03*10,06-1,02%2,13-1,3*2,13 m2 25,540
3,03%17,6-1,02%2,13-1,2%1,5-1,02%2,13 m2 47,183
3,03%6,78-1,3%2,13*2 m2 15,005
3,03%18,72-1,02%2,13-1,2%1,5%2 m2 50,949
2,0%1,1 7#4+2,0%0,8%2+0,06%2,0%5+0,06%1,1 7#4+0,06%0,8 m2 13,489
Tazem m2 648,448
71 KNR 2-02w | Tynki zwykle kategorii Il wykonywane recznie stropdw i podeiagdw
0803/06
3,1+21,27+3,55+36,21+12,34+2 44+3 41+2,23+3,24+11,83+3,9+3,22+14,23+3,68+12,76+5,38+19,35+2 85+ m2 186,6900
21,74
razem m2 186,6900
it KNR 2-02 | Tynki cementowe kategorii IIl $cian kominéw na strychu wykonywane recznie
0808/01
0,43%(2,21+1, 740+ 1,6+2+0,434(2,72+3,19)+2,38+2+0,43%(3,1 9+2,83)+1,86%23+0,43%(3,05+2,51+3 4%2 m2 35,1349
razem m2 35,1349
73 KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii Il i IV na osciezach o szerokosei 20cm wykonywane recznie
0810/06
0,25%((1,2+1,5%2)#5+1,5%3%34(1 43+2,12%2)*2+(1,02+2,1 22)*#5+(1,11+2,12%2)*1) m2 19,3725
0,19%(1,02+2,12"2)*6 m2 5,9964
0,07+((1,02+2,12%2)*4+(0,9+2,1 2+2)*3) m2 2,5522
razem m2 27,9211
74 KNR 2-02u2 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 186,6900
75 KNR 2-02u2 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134.1/02
m2 648,4480
76 KNR 2-02 | Tynki zwykle kategorii Il biegow klatek schodowych
0811/02
0,88%(2,17+2,55)+1,75%0,89+0,52%2 m2 6,7511
razem m2 6,7511
77 KNR 0-17 | Ochrona naroznikéw wypuktych tynkow katownikiem metalowym
2605/08
2,1%24%2+3,03*8 m 125,0400
razem m 125,0400
78 KNR 2-02 | Okladziny schodow z plytek uktadanych na klej metoda kombinowang - phytki 20x20cm
1121/04
0,88%0,24%15+0,85%1,75+0,88%0,2%17+0,52%2+1,75%0,27+0,88%0,37 m2 94856
Tazem m2 9.4856
79 KNR 2-02 Cokoliki na schodach z phytek ukladanych na klej metodg kombinowana - przygotowanie podloza, cokolik o
1122/01 wysokosei 10em
0,2*%17+0,36%16+1,75+0,85%2 m 12,6100
razem m 12,6100
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80 KNR 2-02 Cokoliki na schodach z phytek uktadanych na klej metoda kombinowana z przecinaniem plytek, cokolik o
1122/07 wysokosci 10em
m 12,6100
81 KNR 2-02u2 | Licowanie scian o powierzchni do 10m2 phytkami kamionkowymi GRES 20x30cm na zaprawach klejowych
2802/04 0 grubosci warstwy 4mm
2,0%(39,22-1,02+12,58-1,02+7,86-1,02+9,24-0,9+14,72-1,02+8,8-1,02+23,44-1,02+7,86-1,02) m2 231,3600
razem m2 231,3600
82 KNR 2-02w | Tynki (gladzie) jednowarstwowe, z gipsu szpachlowego, wewnetrzne grubosci 3mm, wykonywane recznie
2011/02 scian, na podiozu z tynku
648,48+27,9211-231,36 m2 445,0411
razem m2 445,0411
83 KNR 2-02w | Tynki (gladzie) jednowarstwowe, z gipsu szpachlowego, wewnetrzne grubosci 3mm, wykonywane recznie
2011/04 stropow, na podiozu z tynku
186,69 m2 186,6900
razem m2 186,6900
84 KNR 2-02w | Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
0840/08
2,0%(23+14+8+12,6+12+23) m 185,2000
razem m 185,2000
85 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1505401
445,0411+186,69 m2 631,7311
razem m2 631,7311
Stolarka okienna i drzwiowa
86 KNNR 7 Drzwi aluminiowe zewnetrzne
0503/08
1,43%2,12%2 m2 6,063
Tazem m2 6,063
87 KNR 2-02 | Drzwi zewngtrzne drewniane ocieplone pelne z oscieznica
1205/01
1,11%2,07%1+1,02%2,07*5 m2 12,8547
Tazem m2 12,8547
88 KNNR 2 Ogcieznice drewniane
1104/02
(1,0242,07%2y*4+(0,9+2,07*2)*3+(1,02+2,07*2)*5 m2 61,5600
Tazem m2 61,5600
89 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne fabryeznie wykoficzone szklone
1103/02
0,8%2,0%3 m2 4,8000
Tazem m2 4,8000
90 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone pelne
1103/01
0,9%2,0%4+0,9%2,0*5 m2 16,2000
razem m2 16,2000
91 KNR 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2m?2 - drzwi EI30
1204/04
1,03%2,07*2 m2 4,2642
Tazem m2 41,2642
92 KNNR 7 Drzwi z tworzyw sztucznych
0701/06
1,34%2,12%2 m2 5,6816
Tazem m2 5,6816
93 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych do 2m2
0701/04
1,2*1,5%5 m2 9,0000
Tazem m2 9.,0000
94 KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych ponad 2m2
0701/05
1,5%1,5%3 m2 6,7500
Tazem m2 6,7500
95 Kalkulacja | Dostawa i montaz parapetow wewnetrznych z PCV o szer. 30 cm
whasna
1,3*5+1,6%3 m 11,3000
Tazem m 11,3000
96 kalkulacja | Dostawa i montaz zastonki prysznicowej zsuwanej na rurze stal nierdzewna
wlasna
szt 6,000
97 Kalkulacja | Wyposazenie {azienek dla niepelnosprawnych - wspornik umywalkowy uchylny, wspornik ustepowy statly,
wlasna wspomiki ustgpowy uchylny - ze stali nierdzewnej
kpl. 1,0000
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98 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 1,0x0,8m
1219/03
szt 2,0000
Konstrukcja i pokrycie dachu
99 KNR 2-02w | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja na stropie i na
0606/01 welnie mineralnej
analogia
196,62*2 m2 393,2400
razem m2 393,2400
100 KNR 2-02w | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej rozpreznej gr. 20 em poziome z plyt ukladanych na
0612/03 sucho - jedna warstwa
196,62 m2 196,6200
razem m2 196,6200
101 Kalkulacja | Dostawa i ulozenie ptyt OSB 3 gr. 2,8 cm na konstrukcji drewnianej na strychu
Indywidualna
3,7%(5,16+10,84) m2 59,200
razem m2 59,200
102 Kalkulacja | Dostawa i utozenie niepalnej ptyty OSB 3 gr. 1,2 cm na konstrukeji drewnianej na strychu
Indywidualna
2,12°%3,94+42 55%(3,94%2+2,12%2)-0,95%2,08 m2 37,283
razem m2 37,283
103 Kalkulacja | Dostawa i utozenie phyty OSB 3 gr. 1.8 cm na konstrukeji drewnianej na strychu
Indywidualna
2,07%3,9+2,16%(3,62%2+1,8%2)-0,95%2,08 m2 29,511
razem m2 29,511
104 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych drewna
1506/07
29,511 m2 29,5110
razem m2 29,5110
105 Kalkulacja | Wykonanie ocieplenia z pianki poliuretanowej gr. 14 cm
Indywidualna
2,55%(3,94%2+2,12%2)-0,95%2,08 m2 28,930
razem m2 28,930
106 Kalkulacja | Wykonanie ocieplenia z pianki poliuretanowej gr. 16 cm
Indywidualna
2,07%3,9 m2 8,073
razem m2 8,073
107 KNR 2-02 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - slupy o diugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm?2
0407/06
0,14%0,14%2,4%13 m3 0,6115
razem m3 0,6115
108 KNR 2-02 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - slupy o dlugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2
0407/05
0,06%0,14%2,7%24 m3 0,5443
razem m3 0,5443
109 KNR 2-02 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - rygle o przekroju do 180cm2
0409/04
0,06%0,14%39,0+0,06%0,1%19%2 m3 0,5556
razem m3 0,5556
110 KNR 2-02 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju ponad 180cm?2
0406/02
0,16%0,16%21,6%2 m3 1,106
razem m3 1,106
111 KNR 2-02u2 | Ramy gome i platwie z tarcicy nasyconej o dlugosci ponad 3m i przekroju poprzecznym ponad 180cm2
0406/06
0,15%0,18%42,4%1 m3 1,145
razem m3 1,145
112 | KNR 2-02u2 | Podwaliny krotkie z tarcicy nasyconej o dlugosci do 2m i przekroju poprzecznym do 180cm?2
0406/07
0,1*0,14%19,0%2+0,06%0,2*3,85%24 m3 1,641
razem m3 1,641
113 KNR 2-02u2 | Miecze i zastrzaly z tarcicy nasyconej o przekroju poprzecznym do 180cm?2
0408/01
0,06%0,12%1,35%24 m3 0,233
razem m3 0,233
114 KNR 2-02u2 | Jetki z tarcicy nasyconej o przekroju poprzecznym do 180cm2
0408/02
0,06%0,12%4 4%21 m3 0,665
razem m3 0,665
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115 KNR 2-02u2 | Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o dlugosci ponad 4,5m i przekroju poprzecznym do 180cm?2
0408/05
0,08%0,16"8,05*50+0,08"0,16™1,4*6 m3 5,260
Tazem m3 5,260
116 KNR 2-02u2 | Wymiany i rozpory z tarcicy nasycongj o przekroju poprzecznym do 180cm2
0409/04
0,08*0,16%17,1*1 m3 0,219
Tazem m3 0,219
117 KNR 2-02u2 | Olacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych
0411/01
7,65%21,32%2 m2 326,196
Tazem m2 326,196
118 KNR 2-02w | Folia wstgpnego krycia ukladana na krokwiach
0606/01
analogia
7.65%21,32%2 m2 326,1960
razem m2 326,1960
119 | KNR 2-02u2 | Przybicie deski czolowej przy taceniu polaci dla pokryc z blach powlekanych
0411/02
21,5%2+8,0%4 m 75,0000
razem m 75,0000
120 | KNR 2-02u2 | Pokrycie blachg powlekang trapezows na tatach dachéw o nachyleniu polaci do 85% o powierzchni ponad
0537/04 100m2
7,65%21,32%2 m2 326,1960
razem m2 326,1960
121 KNR 2-02u2 | Montaz gasiorow przy pokryciu dachéw blacha powlekana
053%/01
21,32 m 21,3200
razem m 21,3200
122 | KNR 2-02u2 | Montaz pasow nadrynnowych i okapow przy pokryciu dachéw blacha powlekana
0539/02
21,32%2%(0,5+0,3) m 34,1120
razem m 34,1120
123 KNR 2-02u2 | Montaz oston bocznych i witrownic przy pokryciu dachéw blacha powlekana
0539/03
0,45%4%7 8 m 14,0400
razem m 14,0400
124 | KNR 2-02u2 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25em
0541/02
0,5%(0,43%2+2%0,38+0,43%2+0,38%2+0,43%2+0,38%2+0,43%2%3+0,57%2%2+0,95%2) m2 5,8100
razem m2 5,8100
125 KNNR 2 Wiaz dachowy fabrycznie wykonczony
1105/02
0,8*0,8%1 m2 0,640
razem m2 0,640
126 | KNR 2-02u2 | Montaz prefabrykowanych rynien dachowych polokraglych o érednicy 15cm z blachy ocynkowanej
0517/04
21,32%2 m 42,640
razem m 42,640
127 | KNR 2-02u2 | Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragltych o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej
0519/04
3.9%4 m 15,6000
razem m 15,6000
128 KNR 19-01 | Uzupelnienie elementdw wyposazenia dachu - tawy kominiarskie
0417/04
8,5+0,8 m 9,300
razem m 9,300
129 KNR19-01 | Uzupelnienie elementdw wyposazenia dachu - stopnie kominiarskie
0417/03
27 szt 27,000
razem szt 27,000
130 KNR 2-17w | Przewody wentylacyjne o srednicy do 200mm z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udzialem ksztaltek
0122/02 do 35%)
2,0%3,14%0,2 m2 1,256
razem m2 1,256
131 KNR 2-17w | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwazdziste o srednicy do 315mm
0152/03
szt 1,000
‘WyposaZenie stale
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132 KNNR 2 Balustrady schodowe z pochwytem stalowym proste
1301/04
0,91+0,1+2,19+0,2+2,5 m 5,900
Tazem m 5,900
133 Kalkulacja | Dostawa i montaz srub hakowych M10 L=85 mm
indywidualna
2*9 szt 18,000
Tazem szt 18,000
134 KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne, typ A do przewoddéw murowanych o obwodzie do 1000mm
0137/01
17+16%2 szt 49,000
Tazem szt 49,000
135 | KALKULACJ | DOSTAWA I MONTAZ SCIANEK KABIN USTEPOWY CH Z DRZWIAMI Z LAMINATU
A
INDYWIDUA
LNA
2,0%(3,9+1,25%3) m2 15,300
razem m2 15,300
‘Wykonanie elewac]i
136 KNR 0-23 Ocieplenie systemowe scian budynkow plytami styropianowymi gr. 10 em przy uzyciu gotowych zapraw
2614/01 klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - docieplenie scian z gazobetonu
(19,84%2+11,58%2)*3,07+22,9%2-1,13*1,43%*5-1,43%1,43%3-1,26%1,82%2-0,96*1,82%4-1,05%1,82 m2 211,0184
Tazem m2 211,0184
137 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi systemem STOPTER przy uzyciu gotowych zapraw
2614/10 klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
3,07%4+2,13%7%2+1 43%8*2 m 64,9800
razem m 64,9800
138 KNR 2-02 | Izolacje z piyt styropianowych gr. 10 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowe;j
0609/10
11,7%2%1,0 m2 23,4000
razem m2 23,4000
139 KNR 2-02 | Izolacje z piyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho - jednowarstwowe
0609/03
0,25%(19,64%2+10,98%2) m2 15,3100
razem m2 15,3100
140 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
2612/06 scianach
11,7%2%1,0 m2 23,4000
razem m2 23,4000
141 KNR 0-33 | Przymocowanie kotkami do $cian plyt styropianowych lub z welny mineralnej
23/01
(211,0184+23 4)*5 szt 1172,092
razem szt 1172092
142 KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami - do wysokogci 300 cm
21/02
(19,84%2+11,58%2)*3,0-1,13%1,43%5-1,43%1,43%3-1,26%1,82%2-0,96%1,82*4-1,05*1 82 m2 160,820
razem m2 160,820
143 KNR 0-33 | Malowanie elewacji - dwukrotne malowanie
28/01
m2 211,018 x2
144 KNR 2-02 | Docieplanie osciezy - wyprawa elewacyjna
2601/06
0,1%((1,13+1,43%2)*5+1,43%*3%3+(1,26+1,82*2*2+(0,96+2,1 3% 2)*4+(1,05+2,13*2)*1) m2 6,8810
Tazem m2 6.8810
145 KNR 0-33 Ocieplenie reczne $cian budynkdw plytami styropianowymi o grubosei 3 cm klejonymi do podloza, w
05/01 technologii STO THERM CLASSIC, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
1,8%(0,49%2%6+0,62%2%34+0,81*2%2+1,19*2) m2 27,396
Tazem m2 27,396
146 KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami
21/02
m2 27,396
147 KNR 0-33 | Malowanie elewacji
28/01
m2 27,396
148 | KNR 2-02u2 | Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm - parapety zewngtrzne
0541/01
0,25%(1,3*5+1,6*3) m2 2,8250
Tazem m2 28250

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Roboty rozbidrkowe
149 KNNR. 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownikow
0808/04
110 m 110,000
razem m 110,000
150 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocs spycharki
0126/01
2426-233,72 m2 2192,280
razem m2 2192280
151 KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm grubosci humusu
0126/02 (ponad 15cm)
2192,28 m2 2192,280
razem m2 2 192,280 x3
152 KNR 13-12 | Zaladunek koparka odspojonego gruntu z przewozem na odl.do 1km
0210.1/07
2192,28%0,3 m3 657,684
razem m3 657,684
153 KNR 2-01w | Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
0210/02 transportu ponad 1km, samochodami samowytadowezymi po terenie lub drogach gruntowych, gr kat M-IV
m3 657,6840 x8
‘Wykonanie zjazddw publicznych
154 KNR 2-31 | Koryta o glebokosei 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokoscei jezdni i chodnikéow w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
39,7+37,25 m2 76,950
razem m2 76,950
155 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
76,95 m2 76,950
razem m2 76,950
156 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kat. I-ll o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i obrzeza
0401/03
44,5+41,4 m 85,900
razem m 85,900
157 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza i krawezniki beton B15
0402/04
0,3%0,3*85,9 m3 7,731
razem m3 7,731
158 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
85,9-10,0%3-12,0 m 43,900
razem m 43,900
159 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x%30cm wtopione na podsypece cementowo-piaskowej
0403/05
10,0%3+12 m 42,000
razem m 42,000
160 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na fukach o promieniu do 10m
0403/07
4,8+6,3+4,65+4,6+4,7+6,25+3,15+4,7 m 39,150
razem m 39,150
161 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3em
0105/03
76,95 m2 76,950
razem m2 76,950
162 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm
0105/04 grubosci warstwy
76,95 m2 76,950
razem m2 76,950 x2
163 kalkulacja | Wzmacnianie podioza grunotwego geowlokning gr. 150 g/m2 sposobem recznym
indywidualna
m2 76,950
164 KNR 2-02 Sciany betonowe przyczolkéw grubogei 20em proste z ukiadaniem betonu za pomoca pompy o wysokosci
0206.1/01 do 3,0m beton C20/25
2,2%(0,9%2+1,8+1,0+2,2+1,0) m2 17,1600
Tazem m2 17,1600
165 KNR 2-02 Sciany betonowe grubosei 20cm z ukladaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1em rémicy
0206.1/05 grubosci beton C20/25
m2 17,1600 x5
166 KNNR 10 | Przepust rurowy bez pietrzenia P-1 na podiozu mineralnym - sr.80cm, df. rurociagu 7,5m
1007/01
szt 1,000




Przedmiar

Budowa budynku zaplecza socjalnego w Wolce Niedzwiedzkiej

Strona 12/20

Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
167 KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wylkopow obiektowych gruntem
0214/03 kategorii I-I o grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zaggszczeniem mechanicznym zageszczarkami z
dostawa kruszywa
m3 12,000
168 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca o grubosei po zageszezeniu 6cm zageszezana mechanicznie
0106/03
m2 76,950
169 KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszezeniu 6cm zageszezana mechanicznie - dodatek z kazdy dalszy
0106/04 lem powyzej 6cm grubosei warstwy
m2 76,950 x9
170 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zageszezeniu 15cm
0114/05
m2 76,950
171 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm
0105/03
m2 76,950
172 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszezane mechanicznie - dodatek za kazdy dalszy 1em powyzej 3em
0105/04 grubosci warstwy
m2 76,950 x7
173 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm
0114/01
m2 76,950
174 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosei po zageszezeniu 20cm - dodatek za kazdy
0114/02 dalszy 1cm powyzej 20cm grubosci warstwy
m2 76,950 x10
175 KNR 2-31 | Place i zatoki postojowe z phyt drogowych zelbetonowych typu YOMB o grubosci 12,5 em
0505/03
m2 76,950
‘Wykonanie ogrodzenia wys. 1,8 m
176 KNR 2-01 | Wykopy reczne o glebokosci do 1,5m w gruncie kat. I-I1 pod fundamenty ogrodzenia
0707/01
analogia
400,25%3,14*0,25%0,25%1,0 m3 1,963
Tazem m3 1,963
177 KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na shupkach z ksztaltownikéw stalowych o rozstawie 3,0m i
0401/03 wysokosci 3m
17,8+38,4+13,5+10,3+2,15+2,65+10,20 m 95,000
Tazem m 95,000
178 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w budowlach monolityeznych
0290/03
0,78%6*40*0,125/1000 t 0,023
Tazem t 0,023
179 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
0,95%4*40*0,888/1000 t 0,135
Tazem t 0,135
180 KNR 2-23 Dodatek za nastepny 1m wysokosci ogrodzenia kortdw tenisowych z siatki na shupkach z rur stalowych o
0401/02 rozstawie 3,0m i wysokosci ponad 3m
m -95,000x1,2
181 KNR 2-23 | Furtka o wymiarach 100x200cm z boku przesta ogrodzenia kortow tenisowych
0402/04
szt 4,000
‘Wykonanie pilkochwytu wys. 6 m.
182 KNR 2-01 | Wykopy reczne o glebokosci do 1,5m w gruncie kat. I-I1 pod fundamenty ogrodzenia
0707/01
analogia
300,25%3,14%0,4%0,4%1 m3 3,768
Tazem m3 3,768
183 KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na shupkach z ksztaltownikéw stalowych o rozstawie 3,0m i
0401/03 wysokosci 3m beton B20
17,4+61,0+7.1 m 85,500
Tazem m 85,500
184 KNR 2-23 Dodatek za nastepny 1m wysokosci ogrodzenia kortéw tenisowych z siatki na shupkach z ksztaltownikow
0401/04 stalowych o rozstawie 3,0m i wysokosci ponad 3m
85,5 m 85,500
razem m 85,500 x3
185 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w budowlach monolitycznych
0290/03
1,13*6*30%0,125/1000 t 0,025
Tazem t 0,025
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186 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
0,95%4*30*0,888/1000 t 0,101
Tazem t 0,101
‘Wykonanie chodnikéw z kostki
187 KNR 2-31 | Koryta o glebokosei 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokoscei jezdni i chodnikéow w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
543,5+44-233,72 m2 353,780
razem m2 353,780
188 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
m2 353,780
189 KNR 2-31 Rowki w gruncie kat. I-IT o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i obrzeza
0401/03
86,5+9,6+9,7+8,5+9,75 m 124,050
Tazem m 124,050
190 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza i krawezniki beton B15
0402/04
0,3*0,3*124,05 m3 11,165
razem m3 11,165
191 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04
m 124,050
192 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm
0114/01
m2 353,780
193 KNR 2-31 Warstwa géma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zaggszezeniu 8cm
0114/07
m2 353,780
194 KNR 2-31 | Warstwa goma podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - dodatek za kazdy
0114/08 dalszy lem powyzej 8cm grubosei warstwy
m2 353,780 x2
195 KNR 2-31ul | Chodniki z kostki brukowe]j betonowej o gr.6cm prostokatnej 20x10em, na podsypee cementowo-piaskowej
0300/03
m2 353,780
‘Wykonanie parkingu z plyt YOMB
196 KNR 2-31 Koryta o glebokosei 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokoscei jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorii I-IV
m2 1 293,930
197 KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukecyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
m2 1293,930
198 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kat. I-Il o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i obrzeza
0401/03
153+61 m 214,000
Tazem m 214,000
199 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza i krawezniki beton B15
0402/04
0,4*0,4*214 m3 34,240
Tazem m3 34,240
200 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypee cementowo-piaskowej
0403/03
153+61 m 214,000
Tazem m 214,000
201 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10m
0403/07
4.8 m 4,800
Tazem m 4,800
202 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszezane mechanicznie o grubosei po zageszezeniu 3cm
0105/03
m2 1 293,930
203 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm
0105/04 grubosci warstwy
m2 1293,930 x2
204 kalkulacja | Wzmacnianie podtoza grunotwego geowldkning gr. 150 g/m2 sposobem recznym
indywidualna
m2 1293,930
205 KNR 2-31 | Warstwa odcinajaca o grubosci po zageszezeniu 6cm zageszezana mechanicznie
0106/03
m2 1293,930
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206 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszezeniu 6cm zageszezana mechanicznie - dodatek z kazdy dalszy
0106/04 lem powyzej 6cm grubosci warstwy
m2 12939309
207 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm
0114/05
m2 1 293,930
208 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszezane mechanicznie o grubosei po zageszezeniu 3cm
0105/03
m2 1 293,930
209 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm
0105/04 grubosci warstwy
m2 1293,930 %7
210 KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z plyt drogowych zelbetonowychtypu YOMB o grubosei 12,5 em
0509/03
m2 1 293,930
211 KNR 2-23 | Mechaniczne przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem
0206/03 rozscielenia, grubosci warstwy po zageszezeniu 1 0cm, nawierzchnie intensywnie uzytkowane
(2426-233,72-1293,93-39,7-37,5-543,5+44)/1 0000 ha 0,032
razem ha 0,032
212 KNR 2-23 | Dodatek lub potracenic za kazdy 1em réfnicy grubosci warstwy wegetacyjnej z mieszanki, wykonanej
0206/04 mechanicznie poza terenem rozscielenia, nawierzchnie intensywnie uzytkowane
ha 0,032 x5
213 KNR 2-23 Jednokrotne zageszezanie podloza lub warstwy wegetacyjnej (bez wzgledu na kategorie gruntu) walcem
0208/03 wibracyjnym
ha 0,032
214 KNR 2-23 | Reczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z
0209/02 przejechaniem walcem kolczatka
2426-233,72-1293,93-39,7-37,5-543,5+44 m2 321,650
razem m2 321,650
215 KNR 2-23 | Mechaniczny wysiew nawozow mineralnych granulowanych i pylistych
0207/03
ha 0,032
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Nr

Opis robat

Wartosc

BUDOWA PAWILONU SPORTOWEGO

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

Izolacja lundamentow

Roboty murarskie

Roboty betonowe

‘Wykonanie posadzki

Roboty wykonczeniowe

Stolarka okienna i drzwiowa

Konstrukcja i pokrycie dachu

WyposaZenie stale

‘Wykonanie elewacji

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Roboty rozbiorkowe

Wykonanie zjazdow publicznych

Wykonanie ogrodzenia wys. 1,8 m

‘Wykonanie pitkochwytu wys. 6 m.

‘Wykonanie chodnikow z kostki

‘Wykonanie parkingu z ptyt YOMB

Razem
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Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartosc
1 Piasck m3 16,200
2 Robocizna razem0 r-g 325,156
3 Robocizna razem I-g 11 814,102
4 Robocizna r-g 3,789
5 Robotnicy r-g 16,225
Razem 12 175,472
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1 Acetylen techniczny rozpuszezony ke 0,271
2 Azofoska kg 176,400
3 Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 0,036
4 Bale iglaste obrzynane kl.IT m3 0,021
5 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLI gr.50-75mm m3 0,692
6 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.IT m3 0,581
7 Balustrady stalowe ke 78,057
8 Bednarka kg 149,449
9 Beton zwykly B-10 m3 29,632
10 Beton zwykly B-15 m3 55,262
11 Beton zwykly B-20 m3 3,610
12 Beton zwykly C20/25 m3 96,875
13 Blacha powlekana plaska m2 10,621
14 Blacha stalowa trapezowa powlekana m2 345,768
15 Blacharka ocynk. prefabrykowana gr.0,50mm ke 110,188
16 Bloczki YTONG gladkie 60x20x11,5cm szt 925,920
17 Bloczki YTONG gladkie 60x20x24cm szt 1286917
18 Bloczki YTONG gladkie 60x20x30cm szt 1 652,043
19 Bramy (furtki) stalowe ke 276,000
20 Cegla budowlana pelna szt 3 293,335
21 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,216
22 Cement portlandzki 35 t 13,172
23 Deski iglaste obrzynane k1.IT 19-45mm m3 0,011
24 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 2456
25 Deski iglaste obrzynane kLI 32mm m3 0,010
26 Deski iglaste obrzynane kI.IIT 38mm m3 0,155
27 Deski iglaste obrzynane nasycone k1.II 25mm m3 0,150
28 Drewno na stemple (korowane) m3 0,005
29 Drewno opalowe ke 589,346
30 Drut stalowy migkki kg 4,930
i1 drzwi aluminiowe m2 6,063
32 Drzwi drewniane pelne ocieplane z oscieznica m2 13,497
i3 Drzwi stalowe EI30 m2 4,477
34 Dyble plastikowe "z grzybkami” szt 877.837
35 Elektrody do stali niskostopowych ke 2,442
36 Farba dyspersyjna elewacyjna0 dm3 157,302
37 Farba emulsyjna Polinit dm3 182,633
38 Farba emulsyjna dm3 11,804
a5 Farba olejna dm3 4,237

40 Farba olejna do gruntowania dm3 14,395

41 Farba olejna nawierzchniowa dm3 8.820

42 Folia kubelkowa m2 62,212

43 Folia paroizolacyjna m2 471,888

44 Folia polietylenowa 0,2mm m2 470,520

45 Folia polietylenowa z PCW m2 5402

46 Folia wstepnego krycia m2 391435

47 Gasiory z blachy powlekanej m 22,599

48 Gips budowlany szpachlowy t 2,082

49 Gwozdzie budowlane gole ke 46,447
50 Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 25,084
51 Gwozdzie budowlane ke 1,815
52 Katowniki AL m 76,416
53 Katowniki stalowe do tynkow m 147,047
54 Katowniki m 55,878
55 Klamry ciesielskie typ U ke 155,825
56 Klej winylowy kg 7408
57 Kolki do styropianu0 szt 1218976
58 Kolki drewniane d=4-6cm dt. 70-90cm szt 12,000
59 Kolki rozporowe plastykowe szt 214,709
60 Kolki rozporowe szt 369,360
61 Kostka brukowa prostokatna 20x10cm m2 360,856
62 Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5Smm ke 2,450
63 Kratki wentylacyjne do kanatow murowanych typ A szt 49,000
64 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.II m3 11,928
65 Krawezmiki betonowe drogowe m 305,898
66 Ksylamit populamy kg 7,383




Zestawienie materialéw

Budowa budynku zaplecza socjalnego w Wolce Niedzwiedzkiej

Strona 18/20

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartosc
67 Ksztattki wentylacyjne stalowe kolowe S(Spiro) ocynkowane( m2 0,364
68 Lakier asfaltowy dm3 0,544
69 Lepik asfaltowy na goraco ke 497,540
70 Lina stalowa jednoskretna z drutu ocynkowanego d=5-20mm kg 70,633
71 Lina stalowa ocynkowana Smm m 4,700
72 Laty iglaste nasycone kL.IT 25%50mm m3 1,305
73 Masa astfaltowa ke 13,068
74 Masa klejaca m3 0,067
75 Masa szpachlowa Sto- Armierungsputz( ke 432,897
76 Masa szpachlowa Sto-Armierungsputz kg 50,272
77 Masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz0 ke 82,188
78 Mial do nawierzchni drogowych 0-4mm t 5,059
79 Nadproza prefabrykowane L-19 m 90,270
80 | Nakretki M8 kg 1,786
81 Narozniki winylowe m 198,164
82 Nasiona traw kg 5468
83 Nawozy mineralne ke 16,800
84 Obrzeza betonowe 30x8cm m 126,531
85 Okapy z blachy powlekane;j m 36,159
86 Okna i drzwi balkonowe z PCW m2 21,432
87 Osciemice drewniane zwykle m2 61,560
88 Papa asfaltowa izolacyjna m2 7,070
89 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 482,120
90 Papa smolowa m2 289,770
91 Papier sciemy ark 24,271
92 Pasta emulsyjna asfaltowa kg 2219571
93 Pianka poliuretanowa0 ke 0,032
94 Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 0,108
95 Pianka poliurectanowa ke 7,731
96 Piasek do betondw m3 0,320
97 Piasck m3 742.106
98 Plytki ceramiczne podiogowe m2 11,075
99 Phytki z betonu komdrkowego MS00-700 49x24x 6em szt 138,259
100 | Phytki z betonu komorkowego M500-700 49x24x12cm szt 107,717
101 | Plytki, terakota GRES m2 451,025
102 | Phyty drogowe Zzelbetonowe typu YOMB gr. 12,5 em szt 2 741,760
103 Phyty izolacji termicznej ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm m2 76,456
104 | Phyty styropianowe FS20 gr. 12 cm m2 196,025
105 Plyty styropianowe gr. 10 cm m2 24,570
106 | Phyty styropianowe gr. 10 cm m3 11,131
107 | Phyty styropianowe gr. 3 cm0 m3 2,367
108 | Plyty styropianowe gr. 5 cm m2 16,076
109 | Plyty styropianowe m3 0,223
110 Podktadki kg 0,643
111 Podpory kanatow wentylacyjnych typ CO szt 0,515
112 | Pospotka 0-63mm m3 132,522
113 Pospolka do betondw m3 35,280
114 | Pospolka m3 116,199
115 Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT dm3 221,069
116 | Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT kg 42,204
117 | Prety zbrojeniowe gladkie do 7mm t 0,737
118 | Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 6,863
119 | Profil naromikowy z siatka m 63,154
120 | Przewody wentylacyjne kolowe S(Spiro) stalowe ocynkowane0 m2 1,382
121 Pustaki spalinowe ceramiczne P 19x19x24em szt 528,859
122 Rozcienczalnik dm3 3,755
123 Roztwir asfaltowy ke 37,797
124 Rury HDPE ér. 80 em m 8,000
125 Rury stalowe B d=48,3/3,6mm m 23481
126 Siatka Rabitza m2 190,424
127 Siatka limakowa ocynkowana d=2,8mm m2 699 988
128 Siatka z whokna szklanego 145 g/m20 m2 32,327
129 | Siatka z wiokna szklanego 165 g/m20 m2 197,627
130 Siatka z wiokna szklanego St-17 m2 11,305
131 Siatka z wlokna szklanego m2 302,198
132 Silikon kg 8,194
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133 Sklejka wodoodporna m3 0,004
134 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 21,000
135 Stupki z ksztaltownikéw ke 2 018,028
136 | Stupki z rur stalowych kg -309,738
137 Spoiwo cynowo-olowiane LC60 ke 1,238
138 | Szlam uszczelniajacy kg 113,112
139 Sciagacz érubowy ocynk z uchwytami widetkowymi z gw. Li P szt 3,120
140 | Sruby MS8x 50mm kplo kg 0,465
141 | Sruby MS8x 50mm kpl ke 0,250
142 | Sruby kotwiace M10x83 kpl 18,000
143 | Sruby pazurkowe M8 ke 4435
144 | Teowniki 40x40x5mm kg 45,125
145 Tlen techniczny sprezony m3 0,380
146 | Thiczen kamienny t 511,250
147 Torf ogrodniczy bot 56,448
148 | Tynk na bazie zywic syntetycznych o strukturze baranek lub komik, o grubosci 1,5mm kg 63,011
0
149 | Tynk Sto-Superlit kg 98,973
150 | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5,148
151 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 63,960
152 Uszezelki gumowe kolowe() szt 2.537
153 | Uszczelki gumowe kolowe szt 1,040
154 Uszezelki gumowe m 79,054
155 | Welna mineralna rozprezna 20 cm m2 206,451
156 | Wiatrownice z blachy powlekanej m 14,882
157 | Wkrety do blach samogwintujace szt 2 810,041
158 | Woda m3 191,038
159 | Wspomniki stalowe do taw kominiarskich kg 19,239
160 Wycieraczka o wym. 1,0x0,8 m typowa szt 2.000
161 Wytaz dachowy0 m2 0,640
162 | Wyprawa elewacyjna ke 50,025
163 Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 844,074
164 | Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST ke 63,306
165 | Wywietrzaki cylindryczne szt 1,000
166 Zaprawa cementowa m. 50 m3 3,244
167 Zaprawa cementowa m. 80 m3 8,053
168 Zaprawa cementowa M7 m3 0,054
169 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,667
170 Zaprawa cementowo-wapienna m.30 m3 0,014
171 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,061
172 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 16,588
173 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 2,109
174 | Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) ke 2 752,901
175 | Zaprawa klejaca Sto-Baukleber0 kg 123,282
176 | Zaprawa klejaca ke 61,935
177 | Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 2 268,597
178 | Zaprawa murarska YTONG ke 1 869,771
179 | Zaprawa spoinujaca Ceresit CM-31 kg 136,594
180 | Zaprawa spoinujaca ke 7,204
181 Zaprawa wapienna m.4 m3 0,085
182 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 2,255
183 | Zaprawa zbrojeniowa i klejaca Sto-Levell Uni kg 32,677
184 Zaprawa m3 5,569
185 Ziemia urodzajna (humus) m3 21,168
186 | Zwir do betonéw m3 0,440
Razem
Materialy pomocnicze
Razem
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1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0413
2 Betoniarka 150dm3 m-g 0,740
3 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 500dm3 m-g 19,094
4 Brona zebata m-g 0,067
5 Ciagnik kolowy 25-30KM (18-22kW) m-g 0,109
6 Ciagnik kolowy 40-50KM (29-37kW) m-g 1,933
7 Ciagnik kolowy m-g 21,573
8 Deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form m-g 0,734
9 Deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 265,376
10 Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 36,009
11 Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 46,124
12 Koparka kotowa 0,25m3 m-g 5,135
13 Nozyce do pretow m-g 43,393
14 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 7,520
15 Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 32,244
16 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 21,585
17 Réwniarka samojezdna 100KM m-g 5,925
18 Samochod dostawezy do 0,9t m-g 9,354
19 Samochod dostawczy0 m-g 0,100
20 Samochod dostawczy m-g 0,170
21 Samochod samowyladowezy 5t m-g 363,583
22 Siewnik do nawozdw (bez ciagnika) m-g 0,043
23 Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,543
24 Spycharka gasienicowa 75KM m-g 6,866
25 Spycharka gasienicowa 100KM m-g 18,116
26 Srodek transportowy( m-g 2,159
27 | Srodek transportowy m-g 81,360
28 | Ubijak m-g 78,185
29 Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 10,009
30 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 85,434
3 Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t m-g 0,725
32 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 22,249
33 Wyciagh m-g 0,045
34 Wyciag m-g 168,130
35 Zageszezarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 3,133
36 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,202
37 Zuraw okienny przenosny m-g 6,585
38 | Zuraw okienny0 m-g 2,470
39 Zuraw samochodowy m-g 3,360
40 Zuraw m-g 1,933

Razem 1373,728




